

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 3)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร2,274,000..... บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งมะพร้าว.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่4 พฤศจิกายน 2558..... เป็นเงิน2,251,000..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ป.ร.5 (ก)
 - 5.2 แบบ ป.ร.4
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายภุชชณา จินตรักษ์.....ตำแหน่ง..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 - 6.2 นายกัมปนาท บุญช่วย.....ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.3 นายพรภิรมย์ หมวดทอง.....ตำแหน่ง..... นายช่างโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ที่ ๗๓๑๐๗/ ๑๘๐

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง บันทึกขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งมะพร้าว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

อ้างถึง คำสั่งเลขที่ ๔๔๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บันทึกการประชุมและแบบสรุปราคาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เลขที่ ๔๔๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ ๑ ต. ทุ่งมะพร้าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกฤษณา จินตรักษ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกัมปนาท บุญช่วย)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพรภิรมย์ หนองทอง)

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติเพราะ.....

ลงชื่อ
(นายสุภศักดิ์ โภคบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕ (ก)

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง...ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ ๓ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แบบเลขที่...สอ.ศพค.๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณเมื่อวันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
๑	ประเภทอาคาร	๑,๗๗๐,๓๐๑.๒๒	๑.๒๗๐๐	๒,๒๕๘,๒๘๒.๕๖	
๒	ประเภทงานทาง				
	ป้ายโครงการ	๓,๕๐๐.๐๐		๓,๕๐๐.๐๐	
	เงิน利息.....%				
	เงินสงวนเผื่อ.....%				
	เงินประกันผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๒๕๑,๗๘๒.๕๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๒๕๑,๐๐๐.๐๐	ขอใช้เพียง
	สองล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

ลงชื่อ

นายคุณุชกรนา จินตวิทย์

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายกัมปนาท บุญช่วย)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายพรภิรมย์ หมดทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสุภศักดิ์ โภคบุตร)

ตำแหน่ง นายก อบต.ทุ่งมะพร้าว

ผู้อนุมัติ

กลุ่มงาน/งาน...อาคาร

แบบปร ๕

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง...ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน... งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐

แบบที่ ๖/๕

สถานที่ก่อสร้าง... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลระพีวิทย หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท่ายาง จ.พิจิตร

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระพีวิทย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คนแบบสองชั้น								
	งานปรับพื้นที่และถมสอยเขิม								
๑.๑	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังงานก่อสร้าง	๑.๐๐	แพรวกรม	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานดินลูกรังถมกลับ	๕.๐๐	ลบ.ม.			๒๒๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
๑.๓	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑๒" x ๑๒" x ๑๕ ม. (รับน้ำหนักปัดลอดภัย ๒๐ ตัน/ต้น)	๑๘๐.๐๐	ต้น	๓,๖๕๐.๐๐	๖๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๖๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	
๑.๔	งานสกัดหินเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	๓๓๐.๐๐	ต้น	-	-	๒๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	
	รวม						๑๓๕,๘๒๖.๐๐	๑๓๕,๘๒๖.๐๐	
๒	งานโครงสร้างอาคาร								
๒.๑	คอนกรีตโครงสร้าง	๓๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๖๒.๒๖	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๒๖.๐๐	๖๐๖,๕๒๖.๐๐	๖๐๖,๕๒๖.๐๐	
๒.๒	คอนกรีตขยาย	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๖๖.๖๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๖๖.๐๐	๕๐๓,๖๖๖.๐๐	๕๐๓,๖๖๖.๐๐	
๒.๓	ทรายหยาบ	๖๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๕.๖๐	๑๔,๖๖๖.๐๐	๖๖๖.๐๐	๑๕,๖๖๖.๐๐	๑๕,๖๖๖.๐๐	
๒.๔	เหล็ก DB ๑๖ มม.	๓.๒๕	ตัน	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕๖๖,๖๖๖.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๕	เหล็ก DS ๑๖ มม.	๓๐.๕๖	ตัน	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕๓๖,๖๖๖.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๖	เหล็ก RB ๘ มม.	๐.๐๒๖	ตัน	๑๖,๕๐๐.๐๐	๔๒๖.๖๖	๑,๐๐๐.๐๐	๔๒๗,๖๖๖.๐๐	๔๒๗,๖๖๖.๐๐	
๒.๗	เหล็ก RB ๖ มม.	๑.๖๐๓	ตัน	๑๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๖,๖๖๖.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๘	สาคูเหล็ก	๑๘๘.๐๐	กก.	๑๘๘.๐๐	๑๘๘.๐๐	๑๘๘.๐๐	๓๗๖,๖๖๖.๐๐	๓๗๖,๖๖๖.๐๐	
๒.๙	ไม้แบบ (ใช้ค่าวัสดุ ๘๐ %)	๒๒๖.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๖๖.๖๖	๑๘๖,๖๖๖.๐๐	-	๑๘๖,๖๖๖.๐๐	๑๘๖,๖๖๖.๐๐	
	ค่าแรง								
๒.๑๐	ไม้คราดัดแบบ	๘๗.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๐๘.๖๗	๔๓,๗๖๐.๐๐		๔๓,๗๖๐.๐๐	๔๓,๗๖๐.๐๐	
	ไม้ค้ำยันแบบ	๑๓๐.๐๐	ต้น	๓๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๑	คานปู	๔๕๕.๐๐	กก.	๑๓๗.๐๘	๑๓,๖๘๘.๕๕		๑๓,๖๘๘.๕๕	๑๓,๖๘๘.๕๕	
	รวม						๑๓๖,๘๒๖.๕๕	๑๓๖,๘๒๖.๕๕	

กลุ่มงาน/งาน...อาคาร

แบบปร.๔

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง...ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

แผนที่ ๓/๕

สถานที่ก่อสร้าง... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ ๓ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.บ้านเขมา จ.พัทลุง

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง... องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

คำนวณราคาโดย... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
๕	งานผนัง								
๕.๑	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	๑๒๖.๐๐	ตร.ม.	๔๕๓.๕๖	๕๕,๖๖๖.๕๖	๔๙.๐๐	๖,๑๓๔.๐๐	๖๐,๘๐๐.๕๖	๖๐,๘๐๐.๕๖
๕.๒	ฉาบปูนผนัง	๖๖๕.๐๐	ตร.ม.	๕๖.๓๓	๓๗,๖๓๖.๖๕	๔๒.๐๐	๒๘,๐๖๐.๐๐	๖๕,๖๙๖.๖๕	๖๕,๖๙๖.๖๕
๕.๓	ฉาบปูนโครงสร้าง	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๘๖.๓๓	๓,๐๒๑.๖๕	๓๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๓,๘๒๑.๖๕	๓,๘๒๑.๖๕
๕.๔	ผิวทาสีผนังสีเทา ๕" x ๕"	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๕.๕	เสาเข็ม + ทับหลัง คสล.	๒๓๔.๐๐	ม.	๑๖๐.๐๐	๓๗,๘๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑๐,๖๖๖.๐๐	๔๘,๔๖๖.๐๐	๔๘,๔๖๖.๐๐
	รวม				๖๐๙,๖๓๔.๕๖		๓๘,๐๖๐.๐๐	๖๔๗,๖๙๔.๕๖	
๖	งานสีทาปูน								
๖.๑	สีทาปูนผนังชั้นแรก ทน ๕ มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงเคร่าเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
	ฉาบสีกระจกสี								
๖.๒	สีทาปูนผนังชั้นแรก ทน ๕ มม. ชนิดกันน้ำสามารถรอยต่อเรียบ								
	โครงเคร่าเหล็กฉาบสีกระจกสี								
๖.๓	สีทาปูนผนังชั้นแรก ทน ๕ มม. ชนิดกันน้ำสามารถรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็ก	๑๒๖.๐๐	ตร.ม.	๔๕๙.๐๐	๕๗,๖๖๖.๐๐	๓๓๓.๐๐	๑๓,๖๖๖.๐๐	๖๑,๓๓๓.๐๐	๖๑,๓๓๓.๐๐
	รวม				๖๐,๓๓๖.๐๐		๓๓,๖๖๖.๐๐	๙๓,๐๐๒.๐๐	
๗	งานสี								
๗.๑	ทาสีน้ำพลาสติก								ตัดปริมาณงานออก
๗.๒	ทาสีน้ำมันทั่วไป								ตัดปริมาณงานออก
	รวม								ตัดปริมาณงานออก
๘	งานประตู่ - หน้าต่าง								
๘.๑	ป. - ๓	๓.๐๐	ชุด	๓๖,๕๐๐.๐๐	๑๐๙,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐ (พร้อมติดตั้ง)
๘.๒	ป. - ๒	๕.๐๐	ชุด	๒๐,๕๐๐.๐๐	๑๐๒,๕๐๐.๐๐	๕๖๙.๐๐	๓๑,๘๕๕.๐๐	๑๓๔,๘๕๕.๐๐	๑๓๔,๘๕๕.๐๐
๘.๓	ป. - ๑	๕.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑๙,๙๖๐.๐๐	๑๙,๙๖๐.๐๐
๘.๔	ว. - ๓	๑๔.๐๐	ชุด	๑๙,๕๐๐.๐๐	๒๗๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๙๓,๐๐๐.๐๐ (พร้อมติดตั้ง)
๘.๕	ว. - ๒	๔.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐ (พร้อมติดตั้ง)
	รวม				๒๐๙,๐๐๐.๐๐		๓๖,๘๕๕.๐๐	๒๔๕,๘๕๕.๐๐	

กลุ่มงาน/งาน...อาคาร

แบบปร.๔

แผ่นที่ ๕/๕

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง...ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล...เขตทุ่งมะพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลมะพร้าว อ.ห้วยเมี่ยง จ.พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง... องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
๑๑	งานระบบสุขาภิบาล								
๑๑.๑	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด ๓,๖๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๘,๔๕๐.๐๐		
๑๑.๒	ถังล้างไขมันสำเร็จรูป	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐		
๑๑.๓	บ่อตกตะกอน และไขมัน	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐		
๑๑.๔	บ่อกักน้ำ คลส.	๔.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐		
๑๑.๕	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ๕๐x๓๐ ม.	๔๐.๐๐	ชุด	๒๓๓.๖๕	๙,๓๔๕.๖๐	๓๐.๐๐	๙,๓๗๕.๖๐		
๑๑.๖	งานระบบท่อส่งอากาศในอาคาร (เขมราวม)	๑.๐๐	หน่วย	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐		
	รวม				๓๓,๐๔๕.๖๐		๔๑,๘๕๕.๖๐		
๑๒	งานอื่นๆ								
๑๒.๑	รวบรวมใบง + บันทึกเหล็กแฉกแฉล	๒๔.๐๐	ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๓๖,๘๐๐.๐๐		
๑๒.๒	บัญชีพิมพ์ใบเสนอเงิน ๓/๕ * ๕"	-	ม.	-	-	-	-		คิดปริมาณออก
	รวม						๓๖,๘๐๐.๐๐		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างร่วมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ครั้งที่ 3)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร336,000..... บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างร่วมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่4 พฤศจิกายน 2558..... เป็นเงิน324,500..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ป.ร.5 (ก)
 - 5.2 แบบ ป.ร.4
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายภุชชญา จินตรักษ์ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
 - 6.2 นายกัมปนาท บุญช่วยตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.3 นายพรภิรมย์ หมวดทองตำแหน่ง นายช่างโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ที่ ๗๓๒๐๓/ ๓๘๑๓

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง บันทึกขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาล อบต. ทุ่งมะพร้าว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว


อ้างถึง คำสั่งเลขที่ ๔๗๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บันทึกการประชุมและแบบสรุปราคาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑ ชุด


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เลขที่ ๔๗๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกิมปานท บุญช่วย)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกัญชณา จินดาร์ักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพริรัมย์ พมดทอง)

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติเพราะ.....

ลงชื่อ 
(นายสุกศักดิ์ โคกบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕ (ก)

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง... ส้วมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง... โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา แบบเลขที่... ส.ศ.พ.ส.๑๐

แบบเลขที่... ส.ศ.พ.ส.๑๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า

คำนวณเมื่อวันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
๑	ประเภทอาคาร	๒๕๖,๒๕๕.๕๖	๑.๒๗๖๖	๓๒๗,๖๒๐.๔๖	
๒	ประเภทงานช่าง				
	ป้ายโครงการ	๓,๕๐๐.๐๐		๓,๕๐๐.๐๐	
	เงินเผิง.....%				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๓.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๒๙,๕๒๐.๔๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๒๙,๕๐๐.๐๐	ขอใช้เพียง
	สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ ๔๕.๕ ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ ๗,๒๓๑.๘๓ บาท/ตร.ม.
 ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

ลงชื่อ.....
 (นายกฤษณา จินตรักษ์)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายกัมปนาท บุญช่วย)
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายพรภิรมย์ หมดทอง)
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายสุภศักดิ์ โภคบุตร)
 ตำแหน่ง นายก อบต.ทุ่งมะพร้าว

ผู้อนุมัติ

กลุ่มงาน/งาน...อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง... ส่วนเรือนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเพิ่มพิหาร

สถานที่ก่อสร้าง... โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเพิ่มพิหาร พ.ต.ม.พระวีร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง... องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเพิ่มพิหาร

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง... วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.๔

แผ่นที่ ๑๖/๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
๑	กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐ * ๓.๒๐ ม.	๓๓๖.๐๐	แผ่น	๕๓.๖๗	๑๗,๕๔๘.๗๖	๕.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๙,๒๒๘.๗๖	
๒	กระเบื้องแอสลอนคู่	๔.๐๐	แผ่น	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	
๓	คอนกรีตกระเบื้องลอนคู่	๒๐.๐๐	แผ่น	๑๓.๖๓	๒๗๓.๖๖	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๘๓.๖๖	
๔	ซอติการะเบียง	๒๐๐.๐๐	ชุด	๓.๕๐	๗๐๐.๐๐	-	-	๗๐๐.๐๐	
๕	เหล็ก C ๓๐๐*๕๐*๖๐*๓ ม.ม.	๑๕.๐๐	ท่อน	๔๔๑.๓๓	๖,๖๑๙.๖๕	-	-	๖,๖๑๙.๖๕	
๖	เหล็ก C ๓๖๕*๕๐*๖๐*๓ ม.ม.	๑๐.๐๐	ท่อน	๓๕๗.๓๐	๓,๕๗๓.๐๐	-	-	๓,๕๗๓.๐๐	
๗	คำนวณประกอบโครงหลังคา	๑.๐๐	กก.	๑๑,๑๑๑.๐๐	๑๑,๑๑๑.๐๐	๑๐.๐๐	๑๑,๒๒๐.๐๐	๑๑,๒๓๐.๐๐	
๘	เชิงชายไม้ยางพารา	๒๖.๐๐	แผ่น	๒๒๐.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๕,๘๔๐.๐๐	๖,๐๖๐.๐๐	
๙	ไม้แบบ + ตะปู	๑.๐๐	พณ.	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	
๑๐	คอนกรีตโครงสร้าง	๑๕.๕๕	ลบ.ม.	๑๓,๖๒๖.๒๖	๑๖๖,๖๖๖.๒๖	๑๖๕.๐๐	๒,๖๐๕.๖๖	๑๖๙,๒๗๑.๙๒	
๑๑	ปูนพื้นแบบผสม	๔๔.๐๐	คิว	๑๓๗.๓๓	๖,๐๔๒.๖๕	๑๓.๕๕	๖,๐๕๖.๖๖	๖,๐๗๐.๓๑	
๑๒	ทรายพูน	๔.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๓.๖๖	๒,๒๖๙.๖๖	๑๕.๐๐	๖๐.๐๐	๒,๓๒๙.๖๖	
๑๓	ทรายละเอียด	๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๑๗.๖๗	๒,๕๘๘.๕๕	๑๕.๕๖	๗๗.๖๐	๒,๖๖๖.๑๕	
๑๔	ทรายถม	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๑๗.๐๓	๒,๑๗๐.๓๐	๑๖.๐๐	๑๖๐.๐๐	๒,๓๓๖.๓๐	
๑๕	เหล็กเส้นกลม ๖ ม.ม. SR ๒๔	๐.๓๐๒	ตัน	๓๗,๘๐๐.๐๓	๑๑,๓๗๘.๐๓	๕,๓๗๘.๐๐	๑,๖๒๕.๖๐	๑๖,๓๗๑.๖๓	
๑๖	เหล็กเส้นกลม ๗ ม.ม. SR ๒๕	๐.๑๓๐	ตัน	๓๗,๒๗๘.๕๖	๑๑,๒๗๑.๕๖	๕,๓๗๘.๐๐	๑,๖๖๖.๕๖	๑๒,๙๓๖.๑๒	
๑๗	เหล็กเส้นกลม ๘ ม.ม. SR ๒๕	๐.๓๒๐	ตัน	๓๗,๓๐๐.๕๕	๑๑,๖๖๖.๕๕	๕,๓๗๘.๐๐	๑,๖๖๖.๕๕	๑๓,๓๑๑.๑๐	
๑๘	เหล็กเส้นกลม ๑๐ ม.ม. SR ๒๕	๐.๔๘๐	ตัน	๓๗,๓๗๘.๕๖	๑๘,๐๖๖.๕๖	๕,๓๗๘.๐๐	๑,๖๖๖.๕๖	๑๙,๗๑๑.๑๒	
๑๙	วัสดุผูกเหล็ก	๒๕.๒๖	กก.	๑๕.๕๐	๓๙๑.๐๐	-	-	๓๙๑.๐๐	
๒๐	นํ้ายาสน้ำปูนก่อกาบ	๕.๐๐	กก.	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	-	-	๓๕๐.๐๐	
๒๑	ประดู่ พื้ ๐.๓๐*๑.๕๐ ม. หรือวงกลมพื้ ๕	๑๐๐.๐๐	บาน	๒,๒๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๗.๓๐	๑,๕๕๓.๐๐	๒๒๑,๕๕๓.๐๐	
๒๒	คอนกรีตที่จับติดกับ ๒ ๓/๒*	๒.๐๐	ชั้น	๓๓๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๑๕.๐๐	๓๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	
๒๓	บานพับเหล็ก ๕* มีแฉกในเลื่อน	๑๐๐.๐๐	อัน	๓๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	ยอดคงไป				๑๒๕,๙๐๗.๙๐		๕,๑๐๑.๖๓	๑๓๑,๐๑๐.๕๓	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปรุ ๔

แผ่นที่ ๒/๓

กลุ่มงาน/งาน...อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง...โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง...โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง...โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

คำนวณราคา...ณวันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จ้างงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
๒๓	ยอดยกมา	-	-	-	๑๒๔,๗๑๔.๙๐	-	๔๑,๐๑๐.๒๒	๑๖๕,๗๒๕.๑๒	ตัดปริมาณงานออก
๒๔	มือจับ ๕*	-	อัน	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๒๕	กลอน ๕*	-	อัน	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๒๖	กระเบื้องปูพื้น ๘**๘*	-	แผ่น	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๒๗	กระเบื้องปูผนัง ๘**๘*	-	แผ่น	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๒๘	ปูนซีเมนต์ขาว	-	ถุง	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๒๙	ไม้สังกะสีขนาดหน้ามีฐานในตัว	๑๐.๐๐	อัน	๘๒๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	
๓๐	ก้อนอิฐกลอย ๑	๓.๐๐	ชุด	๓๔๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๑๓๔.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๔๙๐.๐๐	
๓๑	ก้อนอิฐขนาดหน้า ๑/๒*	๕.๐๐	อัน	๔๖๕.๕๕	๔,๖๕๕.๕๕	๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๔,๘๘๐.๕๕	
๓๒	ตะแกรง ๒ ๑/๒*	๓.๐๐	อัน	๕๕.๐๐	๑๖๕.๐๐	-	-	๑๖๕.๐๐	
๓๓	ผ้าพลาสติกของเหลือ ๒*	๒.๐๐	อัน	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	
๓๔	พื้นสำเร็จรูปแผ่นกระดาน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๓๕	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด ๓๘ วัตต์+ อุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๓๖	สวิตซ์ไฟฟ้า	-	อัน	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๓๗	สายไฟ	-	ม้วน	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๓๘	สีรองพื้นปูน	-	กบ.	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๓๙	สีน้ำพลาสติกภายใน	-	กบ.	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๔๐	สีน้ำพลาสติกภายนอก	-	กบ.	-	-	-	-	-	ตัดปริมาณงานออก
๔๑	สีกันสนิม	๓.๐๐	กบ.	๓๕๗.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	-	-	๓,๕๗๐.๐๐	
๔๒	น้ำฉาบปูน	๓.๐๐	กบ.	๑๕๖.๕๕๕	๑,๕๖๕.๕๕	๕๖.๙๖	๑๒๖.๙๖	๑,๖๙๒.๕๑	
	ยอดยกไป				๑๓๕,๖๒๐.๖๔		๕๓,๒๐๔.๖๔	๑๘๘,๘๒๕.๒๘	

