

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ..โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๑,๔๐๐,๐๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .ลักษณะอาคารชั้นเดียว ชั้นที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๖๐ เมตร ชั้นที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕..... เป็นเงิน ...๑,๒๔๔,๑๒๓.๓๔..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ .....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๑ ฉบับ.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ...นายกัมปนาท บุญช่วย... รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ ...นายพรภิรมย์ หมวดทอง...นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ.....
- ๗.๓ ...นายรังสรรค์ สุขศรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน.....กรรมการ.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ที่ พง ๗๓๑๐๓/๕๐

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

อ้างถึง คำสั่งเลขที่ ๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บันทึกการประชุมและแบบสรุปราคาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑ ชุด

ตามคำสั่งที่ ๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค. ๐๔๕๓.๓/ว.๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และได้มีมติร่วมกันให้วงเงิน ๑,๒๔๔,๑๒๓.๓๔ บาท ใช้สำหรับเป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นายกัมปนาท บุญช่วย)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายพรภิรมย์ หมวดทอง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายรังสรรค์ สุขศรี)

ความเห็นปลัดฯ.....

ลงชื่อ .....  
(นายกฤษณา จินตรักษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเพราะ.....

ลงชื่อ .....  
(นายมนิตย์ ช่วยบำรุง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว


รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว

ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.  
ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกัมปนาท บุญช่วย ประธานกรรมการ
๒. นายพรภิรมย์ หมวดทอง กรรมการ
๓. นายรังสรรค์ สุขศรี กรรมการและเลขานุการ



เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายกัมปนาท บุญช่วย ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกัมปนาท

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ที่ ๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะ กรรมการกำหนดราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว คณะกรรมการประกอบด้วย

๑. นายกัมปนาท บุญช่วย รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ
๒. นายพรภิรมย์ หมวดทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายรังสรรค์ สุขศรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ที่ ๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะ กรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

๑) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕

๒) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว.๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓) ราคาที่ได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำ  
สิบลราคาจากแหล่งผลิต และจากสำนักงบประมาณ

- มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งาน  
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวมีมติเป็น  
จำนวนเงิน ๑,๒๔๔,๑๒๓.๓๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม  
บาทสามสิบลสี่สตางค์) ระยะเวลาในการดำเนินการ.....๑๘๐.....วัน และพิจารณาแบ่ง  
งวดงานเป็น ๒ งวด รายละเอียด ตาม รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายกัมปนาท กรรมการท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการ  
ประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดรายการประชุม  
(นายรังสรรค์ สุขศรี)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจรายการประชุม  
(นายกัมปนาท บุญช่วย)

**รายละเอียดการแบ่งงวดงาน**  
**โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว**  
**ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา**

.....  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น จำนวน ๒ งวด  
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

- ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
- งานงวดที่ ๑** ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน เงินร้อยละ ๔๐ ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานปักผัง งานสำรวจดินและงานตอกเสาเข็ม งานฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน พื้นชั้น ๑ เสาชั้น ๑ คานชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- งานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)** ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน เงินร้อยละ ๖๐ ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างงานพื้นชั้น ๒ งานผนัง งานประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง งานระบบระบายน้ำ งานตกแต่งสถาปัตยกรรม งานสี งานพื้นตกแต่ง งานระบบระบายอากาศ งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมขนย้ายวัสดุก่อสร้างที่เหลือออกจากพื้นที่ทำความสะอาด เก็บกวาดเศษวัสดุและอื่นๆ แล้วเสร็จตามกำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว

**ผลงาน** -

**ผู้ควบคุมงาน** นายพรภิรมย์ หมวดทอง/นายรังสรรค์ สุขศรี/นายจิราวัช ยกเถ

ลงชื่อ.....

(นายกัมปนาท บุญช่วย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
ผู้แบ่งงวดงาน